

**RB.271.11.2021**

Dotyczy przetargu pn.:

**„Budowa przedszkola w Mechnicy wraz z Klubem Maluch+”**

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pyt. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni. Jest to bardzo nietypowy projekt. Wiele detali musi przejść przez specjalistyczne firmy zajmujące się produkcją i budową konstrukcji ze szkieletu stalowego. Na rynku jest kilka firm zajmujących się tą technologią. Zwróciliśmy się do nich o chęć współpracy i wycenę produkcji i budowy szkieletu budynku. Jest to też nowość dla firm instalacyjnych i wykończeniowych. Oferty na wykonanie tego zakresu mamy obiecane na początek przyszłego tygodnia. Podejrzewamy, że inni wykonawcy mają podobnie.

W związku z powyższym, chcąc złożyć rzetelną ofertę w przetargu jw. wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

***Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. Termin został ustalony na 02-08-2021 tj. 18 dni kalendarzowych (min. 14 dni). Zdaniem Zamawiającego jest wystarczająco dużo czasu na opracowanie rzetelnej oferty.***

**Wójt Gminy Reńska Wieś  
mgr Tomasz Hubert Kandziora**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy wystosowali zapytania
2. Strona internetowa [www.renskawies.pl/bip](http://www.renskawies.pl/bip)
3. a/a – MS